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ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 

EL PRESENTE DOCUMENTO ESTABLECE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, 
ACTUANDO COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS 
Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE LE GIRO EL COMITÉ TÉCNICO DEL MISMO, CON EL CUAL 
SE ACUERDA CONTRATAR A "EL PROFESIONISTA", QUIEN PRESTARA SUS SERVICIOS DE DIRECCIÓN 
GENERAL, CONSISTIENDO DICHOS SERVICIOS DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA. 
 

• APOYAR LAS FUNCIONES QUE LLEVEN A CABO EL SUBCOMITÉ DE OBRAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS SERVIR DE ENLACE ENTRE ESTÉ, LA SECRETARIA TÉCNICA Y LA PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ TÉCNICO. 
 

• APOYAR AL SUBCOMITÉ DE OBRAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO CON LOS MONTOS Y NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA 
LEY. 

 

• ASEGURARSE QUE LAS PROPUESTAS DE CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
EJECUTIVOS, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, DERIVADOS DE LA 
OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE: UNA VEZ SATISFECHOS ESTOS REQUISITOS. 
 

• SUPERVISAR EN CAMPO LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO Y 
VERIFICAR QUE EL AVANCE FÍSICO Y LA CALIDAD DE LAS MISMAS COINCIDAN CON LOS REPORTES 
EMITIDOS POR LAS EMPRESAS SUPERVISORAS. 

 

• DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS QUE LLEVEN A CABO LAS EMPRESAS QUE SE CONTRATEN PARA 
LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO E 
INFORMAR DEL AVANCE DE DICHAS OBRAS EN LAS REUNIONES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. 

 

• REVISAR LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTEN PARA SU PAGO LAS EMPRESAS CONTRATADAS, 
PREVIAMENTE VERIFICADAS, EN SU CASO, POR LA EMPRESA SUPERVISORA. 
 

• ANALIZAR LAS PROPUESTAS QUE HAGAN LAS EMPRESAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS MONTOS 
PACTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS, Y 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA TOMA DE DECISIONES AL SUBCOMITÉ DE OBRAS 
Y/O AL COMITÉ TÉCNICO. 

 

• REVISAR, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA SUPERVISORA, LAS PROPUESTAS PARA EL FINIQUITO DE 
OBRA CORRESPONDIENTE, A LA TERMINACIÓN DE LA MISMA, Y PRESENTARLAS A LA 
CONSIDERACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. 

 

• MANTENER ACTUALIZADOS LOS PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y LOS ESTIMADOS 
DE LOS QUE ESTÁN EN PROYECTO, INCORPORANDO LOS CAMBIOS QUE SE VAYAN PRESENTANDO E 
INFORMANDO DE ELLOS DE MANERA OPORTUNA A LOS SUBCOMITÉS DE OBRAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 

• EN COORDINACION CON EL GERENTE O ADMINISTRADOR DEL FOIS, LLEVAR UN PUNTUAL 
SEGUIMIENTO DE LOS MONTOS COMPROMETIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ESTUDIOS POR 
PARTE DEL FIDEICOMISO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACIÓN DE 
NUEVOS PROYECTOS. 

 
 

• LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS, DERIVADAS DE LOS 
PROYECTOS Y LAS OBRAS QUE LLEVA A CABO EL FIDEICOMISO, E INFORMAR DE LAS MISMAS AL 
SUBCOMITÉ DE OBRAS. 

 

• ASISTIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE LOS SUBCOMITES, CON VOZ PERO SIN VOTO. 
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• PREPARAR LOS ASUNTOS A TRATAR Y PROPORCIONAR AL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS 
LA INFORMACIÓN Y EL APOYO NECESARIO PARA QUE ÉSTE PUEDA DAR UN ADECUADO 
SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO Y ELABORAR LOS INFORMES 
CORRESPONDIENTES.  
 

• REVISAR, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA PROYECTISTA LOS AVANCES QUE SE PRESENTEN 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS, ETC. 
 

• DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES QUE EL SUBCOMITÉ DE OBRAS 
PROPONDRA PARA PARA EJECUCIÓN EN PLAN DE TRABAJO QUE CORRESPONDA. 
 

• PARTICIPAR EN LAS REVISIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS QUE SE LLEVEN A CABO DURANTE 
LOS PROCESO DE LICITACIÓN DE CUALQUIER ACCIÓN QUE SE EJECUTE CON RECUROS DEL 
FIDEICOMISO. 
 

• ESTABLECER LOS CONTACTOS PARA SEGUIMIENTO DE TEMAS PENDIENTES CON CADA UNA DE LAS 
ÁREAS Y DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS. 


